



ملتوی ٹینڈر نوٹس،

ڈویلپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کا ترقیاتی کام ری کنڈیشننگ / ایپرومنٹ لنک روڈ ٹانگہ اسٹینڈ تاروق آباد چوک لوئر
طارق آباد روڈ کے ٹینڈر مورخہ 23-11-2020 تک سیل ہو کر مورخہ 24-11-2020 کو بکس ہونے تھے۔ جو کہ
عدالت العظمیٰ کے حکم امتناعی کی وجہ سے بکس نہ ہو سکے۔ فارم چونکہ سیل ہو چکے ہیں۔ فارم بکس کرنے کی تاریخ کا تعین عدالت
العظمیٰ کے فیصلہ کے بعد کیا جائے گا۔

مہتمم تعمیرات

ڈویلپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد

2020 مورخہ 23 نومبر 20/1115-20

نمبر ڈی اے ایم /

نقل بالا بخدمت

- ۱۔ جناب چیئرمین اتھارٹی ہذا برائے ملاحظہ
- ۲۔ ممبر صاحب ٹیکنیکل اتھارٹی ہذا۔
- ۳۔ آفیسر صاحب حسابات اتھارٹی ہذا۔
- ۴۔ اسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب پبلک ریلیشن اتھارٹی ہذا مرسل ہو کر تحریریکہ ملتوی ٹینڈر نوٹس کو اخبار میں مشتہر کروایا جائے۔
- ۵۔ نوٹس بورڈ اتھارٹی ہذا۔
- ۶۔ ماسٹر فائل۔

مہتمم تعمیرات

ڈویلپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد