

آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر
ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد
(شعبہ ورکس)

نمبر ڈی اے ایم/ورکس 80-675-22 مورخہ 17 مئی 2022

بخدمت

ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب،

AJ&K PPRA

ملتوی ٹینڈرنوٹس۔

عنوان

ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد کے تعمیراتی کام بعنوان

Development of Graveyard at Sundglli Upper Chatter Muzaffarabad.
کانیڈر بعض ناگزیر وجوہات کی بناء پر ملتوی کیا جاتا ہے۔ نئی تاریخ کا تعین بعد میں کرتے ہوئے مطلع کیا جائے گا۔

مہتمم تعمیرات
ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد

22 مورخہ مئی 2022

نمبر ڈی اے ایم/ورکس

نقل بالا بخدمت

- 1- جناب چیئرمین اتھارٹی ہذا برائے ملاحظہ۔
- 2- ممبر صاحب ٹیکنیکل اتھارٹی ہذا۔
- 3- ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب پبلک ریلیشن اتھارٹی ہذا امرسل ہو کر تحریر خدمت ہیکہ ملتوی ٹینڈرنوٹس کو اخبارت میں مشتہر کروایا جائے۔
- 4- آفیسر صاحب حسابات اتھارٹی ہذا۔
- 5- نوٹس بورڈ اتھارٹی ہذا۔
- 6- ماسٹر فائل

مہتمم تعمیرات
ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفر آباد

608
16-05-22