




از دفتر ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ شاہرات ڈویژن راولا کوٹ

نمبر 50-43-XEN/ڈرائیونگ/2022، مورخہ 2-7-2022

-Corrigendum

دفتر ہذا سے جاری شدہ ٹینڈرز نوٹس نمبر 41-3733-3 مورخہ 2022-06-17 و زیر ٹینڈر نوٹس نمبر 3804-3796 مورخہ 2022-06-18 جو کہ AJK PPRA پر زیر نمبر 4291 مورخہ 2022-06-17 و زیر نمبر 4300 مورخہ 2022-06-20 کو اپ لوڈ ہوا تھے جس کے مطابق ایل اے 18 عباسپور و ایل اے 19 بھیرہ مورخہ 02/07/2022 تک اجراء ہو کر مورخہ 4/07/2022 تک باکس ہونے تھے جب کہ ایل اے 20 راولا کوٹ و ایل اے 21 راولا کوٹ و ایل اے 22 تھوراڑ مورخہ 2/7/2022 تک اجراء ہو کر 6/07/2022 کو بکس ہونے تھے بعض فی وجوہات کی بنا پر جملہ ٹینڈرز تا حکم ثانی التواء میں رکھے جاتے ہیں۔

دیگر شرائط حسب سابق رہیں گی۔


ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن راولا کوٹ

نقل بالا بختم۔

- 1- جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ شاہرات (تاتھ) مظفر۔
- 2- ناظم اعلیٰ حسابات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔
- 3- ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن برائے مشتہر Corrigendum۔
- 4- سپرنٹنڈنگ انجینئر تعمیرات عامہ شاہرات سرکل راولا کوٹ۔
- 5- ڈپٹی ڈائریکٹر AJK PPRA برائے اپ لوڈ Corrigendum۔
- 6- سسٹم ایڈمنسٹریٹر (S&GAD/PPRA) بلاک نمبر 3 نیوسول سیکرٹریٹ چھتر مظفر آباد۔
- 7- نگران دفتر ہذا۔
- 8- نوٹس بورڈ۔

ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن راولا کوٹ