

شارٹ ٹینڈر نوٹس

زیر دستخطی کو محکمہ پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن ضلع پونچھ آزاد کشمیر کیلئے (Single Stage, Single Envelope) بنیادوں پر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ٹھیکیداران جن کی مالی سال 20-2019ء تجدید ہو چکی ہو سے 1st Semi Annual (July-Dec) 2018-19 کے انراخ کے مطابق کمی/بیشی کی بنیاد پر سر بمہر ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ خواہشمند فرمز/ٹھیکیداران مورخہ 16.01.2020 بوقت 03:30 بجے تک ٹینڈر کمپ آفس بحیرہ سے خرید سکیں گے۔ جو کہ مورخہ 17.01.2020 کو بوقت 11:30 بجے بکس کیئے جائیں گے۔ اور اسی دن 12:00 بجے دوپہر نمائندگان/ٹھیکیداران کے روبرو کھولے جائیں گے۔

نمبر شمار	تفصیل کام	تخمینہ لاگت (روپے)	زر ضمانت	مدت تکمیل
-1	Improvement of Approach Road & Fencing Power Channel 250KW Guin Nullah Hydropower Project District Poonch	518,000/-	10,500/-	01 ماہ
-2	Improvement of Approach Road 450KW Ranger-II Hydropower Project District Poonch	385,000/-	8,000/-	25 ایام

شرائط:

- (1) ٹینڈر کے ہمراہ 2% زر ضمانت ازاں کشمیر بینک ووگیٹریڈ ولڈ بینک منسلک ہونی چاہیے۔
- (2) مورخہ 17.01.2020 کو 11:30 بجے کے بعد آنے والے ٹینڈر قابل قبول نہ ہوں گے۔
- (3) بل کی کاپی/رقم سے آزاد کشمیر میں مروجہ قوانین کے مطابق لاگو جملہ ٹیکسز وغیرہ کی کٹوتی تحت قواعد عمل میں لائی جائے گی۔
- (4) AJK PPRA Rules 42 کے تحت کام کی مقدار ہا میں کمی/بیشی کی جاسکتی ہے۔
- (5) زیر دستخطی کو PPRA Rules No. 33 کے تحت ٹینڈر منظور/مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
- (6) منظور شدہ ریٹ کی مجموعی لاگت سے 10% یا اس سے زیادہ کمی کرنے والے Lowest Bidder کو مجموعی لاگت سے اتنی ہی مالیت کی اضافی CDR ہمراہ ٹینڈر جمع کروانی ہوگی۔ بدوں اضافی CDR ٹینڈر مسترد تصور ہوگا۔
- (7) مشکوک و مشروط ٹینڈر قابل قبول نہ ہوگا۔

نہ
ڈپٹی ڈائریکٹر سول
پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن
01/01/2020