

تصحیح نامہ / ٹینڈر نوٹس

زیر دستخطی کو محکمہ پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن ضلع پونچھ آزاد کشمیر کیلئے (Single Stage, Single Envelope) بنیادوں پر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ڈھیکیداران جن کی مالی سال 2019-20 تجدید ہو چکی ہو سے 1st Semi Annual (July-Dec) 2018-19 کے انراخ کے مطابق کمی / بیشی کی بنیاد پر سربمہر ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ خواہشمند فرمز / ڈھیکیداران مورخہ 16.01.2020 بوقت 03:30 بجے تک ٹینڈر کمپ آفس بحیرہ سے خرید سکیں گے۔ جو کہ مورخہ 17.01.2020 کو بوقت 11:30 بجے بکس کئے جائیں گے۔ اور اسی دن 12:00 بجے دوپہر نمائندگان / ڈھیکیداران کے ذریعہ کھولے جائیں گے۔

نمبر شمار	تفصیل کام	تخمین لاگت (روپے)	زر ضمانت	مدت تکمیل
-1	Improvement of Approach Road & Fencing Power Channel 250KW Guin Nullah Hydropower Project District Poonch	518,000/-	2% Bid Value	01 ماہ
-2	Improvement of Approach Road 450KW Ranger-II Hydropower Project District Poonch	385,000/-	2% Bid Value	01 ماہ

شرائط :

- 1) ٹینڈر کے ہمراہ 2% Bid Value کی ضمانت دینا ایک منسلک ہونی چاہیے۔
- 2) مورخہ 17.01.2020 کو 11:30 بجے کے بعد آنے والے ٹینڈرز قابل قبول نہ ہوں گے۔
- 3) بل کی کل مالیت / رقم سے آزاد کشمیر میں موجود قوانین کے مطابق لاگو جملہ ٹیکسز وغیرہ کی کٹوتی تحت قواعد عمل میں لائی جائے گی۔
- 4) AJK PPRA Rules 42 کے تحت کام کی مقدار ہائیں کمی / بیشی کی جاسکتی ہے۔
- 5) زیر دستخطی کو PPRA Rules No. 33 کے تحت ٹینڈر منظور / مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
- 6) منظور شدہ ریٹ کی مجموعی لاگت سے 10% یا اس سے زیادہ کمی کرنے والے Lowest Bidder کو مجموعی لاگت سے اتنی ہی مالیت کی اضافی CDR ہمراہ ٹینڈر جمع کروانی ہوگی۔ بدوں اضافی CDR ٹینڈر مسترد تصور ہوگا۔
- 7) مشکوک و مشروط ٹینڈرز قابل قبول نہ ہوگا۔

Signature
ڈپٹی ڈائریکٹر سول 131120

پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن