

ٹینڈر نوٹس

زیر دستخطی کو محکمہ پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن ضلع حویلی آزاد کشمیر کیلئے (Single Stage, Single Envelope) بنیادوں پر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ٹھیکیداران جن کی مالی سال 2019-20 تجدید ہو چکی ہو سے 1st Semi Annual (July-Dec) 2018-19 کے انراخ کے مطابق کمی/بیشی کی بنیاد پر سہ ماہی ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ خواہشمند فرمز/ٹھیکیداران مورخہ 24.02.2020 بوقت 03:30 بجے تک ٹینڈر صدر دفتر پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن، PDO کمپلیکس اپر چھتر مظفر آباد سے خرید سکیں گے۔ جو کہ مورخہ 25.02.2020 کو بوقت 11:30 بجے بکس کیے جائیں گے۔ اور اسی دن 12:00 بجے دوپہر نما سندگان/ٹھیکیداران کے روبرو کھولے جائیں گے۔

نمبر شمار	تفصیل کام	تخمینہ لاگت (روپے)	زر ضمانت	مدت تکمیل
1	پروٹیکشن/جیکٹنگ اینٹکر بلاکس و تعمیر Pedestal، 600 کلو واٹ ہلاں پاور اسٹیشن	19,50,000/-	2% Bid Value	02 ماہ

شرائط:

- 1) ٹینڈر کے ہمراہ 2% زر ضمانت ازاں کشمیر بینک و دیگر شیڈولڈ بینک منسلک ہونی چاہیے۔
- 2) مورخہ 25.02.2020 کو 11:30 بجے کے بعد آنے والے ٹینڈر قابل قبول نہ ہوں گے۔
- 3) بل کی کل مالیت/رقم سے آزاد کشمیر میں مردہ قوانین کے مطابق لاگو جملہ ٹیکسز وغیرہ کی کٹوتی تحت قواعد عمل میں لائی جائے گی۔
- 4) 42 AJK PPRA Rules کے تحت کام کی مقدار ہائیں کمی/بیشی کی جاسکتی ہے۔
- 5) زیر دستخطی کو 33 PPRA Rules کے تحت ٹینڈر منظور/مسٹر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
- 6) منظور شدہ ریٹ کی مجموعی لاگت سے 10% یا اس سے زیادہ کمی کرنے والے Lowest Bidder کو مجموعی لاگت سے اتنی ہی مالیت کی اضافی CDR ہمراہ ٹینڈر جمع کروانی ہوگی۔ بدوں اضافی CDR ٹینڈر مسترد تصور ہوگا۔
- 7) مشکوک و مشروط ٹینڈر قابل قبول نہ ہوگا۔

Amir Anwar
ڈپٹی ڈائریکٹر سول
پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن