

ٹینڈر نوٹس

زیر دستخطی کو محکمہ پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن ضلع کوٹلی / ضلع پونچھ آزاد کشمیر کیلئے (Single Stage, Single Envelope) بنیادوں پر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ٹھیکیداران جن کی مالی سال 2019-20ء تجدید ہو چکی ہو سے 1st Semi Annual 2019-20 (July-Dec) کے انراخ کے مطابق کمی / بیشی کی بنیاد پر سر بہر ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ خواہشمند فرمز / ٹھیکیداران مورخہ 24.03.2020 بوقت 03:30 بجے تک ٹینڈر صدر دفتر پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن، PDO کمپلیکس اپرچھتر مظفر آباد سے خرید سکیں گے۔ جو کہ مورخہ 25.03.2020 کو بوقت 11:30 بجے بکس کیئے جائیں گے۔ اور اسی دن 12:00 بجے دوپہر نمائندگان / ٹھیکیداران کے روبرو کھولے جائیں گے۔

نمبر شمار	تفصیل کام	تخمینہ لاگت (روپے)	زر ضمانت	مدت تکمیل
1-	بقیہ کام پروٹیکشن ورک پاور چینل 1.0 میگا واٹ گھمبیر ہائیڈل پاور اسٹیشن	14,65,327/-	2% Bid Value	25 ایام
2-	بقیہ کام پاور ہاؤس اینڈ اپرووچ روڈ 1.0 میگا واٹ گھمبیر ہائیڈل پاور اسٹیشن	10,28,101/-	2% Bid Value	25 ایام
3-	ایپرومٹ آف اپرووچ روڈ اینڈ تعمیر سکیورٹی پوسٹ 1.6 میگا واٹ بجیرہ ہائیڈل پاور اسٹیشن	16,68,273/-	2% Bid Value	25 ایام

شرائط:

- 1) ٹینڈر کے ہمراہ 2% Bid Value زر ضمانت ازاں کشمیر بینک و دیگر شیڈولڈ بینک منسلک ہونی چاہیے۔
- 2) مورخہ 25.03.2020 کو 11:30 بجے کے بعد آنے والے ٹینڈر قابل قبول نہ ہوں گے۔
- 3) بل کی کل مالیت / رقم سے آزاد کشمیر میں مروجہ قوانین کے مطابق لاگو جملہ ٹیکسز وغیرہ کی کٹوتی تحت قواعد عمل میں لائی جائے گی۔
- 4) 42 AJK PPRA Rules کے تحت کام کی مقدار ہائیں کمی / بیشی کی جاسکتی ہے۔
- 5) زیر دستخطی کو 33 PPRA Rules No. کے تحت ٹینڈر منظور / مسٹر دکنے کا اختیار حاصل ہے۔
- 6) منظور شدہ ریٹ کی مجموعی لاگت سے 10% یا اس سے زیادہ کمی کرنے والے Lowest Bidder کو مجموعی لاگت سے اتنی ہی مالیت کی اضافی CDR ہمراہ ٹینڈر جمع کروانی ہوگی۔ بدوں اضافی CDR ٹینڈر مسٹر دتصور ہوگا۔
- 7) مشکوک و مشروط ٹینڈر قابل قبول نہ ہوگا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر سول
پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن