

ٹینڈر نوٹس

زیر دستخطی کو محکمہ پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن ضلع حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر کیلئے (Single Stage, Single Envelope) بنیادوں پر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ ٹھیکیداران جن کی مالی سال 2019-20ء تجدید ہو چکی ہو سے 1st Semi Annual 2019-20 (July-Dec) کے انراخ کے مطابق کمی/ بیشی کی بنیاد پر سربمہر ٹینڈرز مطلوب ہیں۔ خواہشمند فرمز/ ٹھیکیداران مورخہ 02.06.2020 بوقت 03:30 بجے تک ٹینڈر صدر دفتر پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن، PDO کمپلیکس اپر چھتر مظفر آباد سے خرید سکیں گے۔ جو کہ مورخہ 03.06.2020 کو بوقت 11:30 بجے بکس کیئے جائیں گے۔ اور اسی دن 12:00 بجے دوپہر نمائندگان/ ٹھیکیداران کے روبرو دکھولے جائیں گے۔

نمبر شمار	تفصیل کام	تخمینہ لاگت (روپے)	زر ضمانت	مدت تکمیل
1-	تعمیر بقیہ کام اینٹکر بلاکس و سپورٹس 1.0 میگا واٹ بھئیڈی ڈوبہ ہائیڈل پاور پراجیکٹ	19,50,000/-	2% Bid Value	06 ورکنگ ماہ
2-	تعمیر بقیہ کام پاور ہاؤس و Bifurcation اینڈ فیننگ پاور ہاؤس فور بے 1.0 میگا واٹ بھئیڈی ڈوبہ ہائیڈل پاور پراجیکٹ	18,75,000/-	2% Bid Value	06 ورکنگ ماہ

شرائط:

- (1) ٹینڈر کے ہمراہ 2% Bid Value زر ضمانت ازاں کشمیر بینک و دیگر شیڈولڈ بینک منسلک ہونی چاہیے۔
- (2) مورخہ 03.06.2020 کو 11:30 بجے کے بعد آنے والے ٹینڈر قابل قبول نہ ہوں گے۔
- (3) بل کی کل مالیت/ رقم سے آزاد کشمیر میں مردجہ قوانین کے مطابق لاگو جملہ ٹیکسز وغیرہ کی کٹوتی تحت قواعد عمل میں لائی جائے گی۔
- (4) AJK PPRA Rules 42 کے تحت کام کی مقدار ہائیں کمی/ بیشی کی جاسکتی ہے۔
- (5) زیر دستخطی کو 33 PPRA Rules No. کے تحت ٹینڈر منظور/ مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
- (6) منظور شدہ ریٹ کی مجموعی لاگت سے 10% یا اس سے زیادہ کمی کرنے والے Lowest Bidder کو مجموعی لاگت سے اتنی ہی مالیت کی اضافی CDR ہمراہ ٹینڈر جمع کروانی ہوگی۔ بدوں اضافی CDR ٹینڈر مسترد تصور ہوگا۔
- (7) مشکوک و مشروط ٹینڈر قابل قبول نہ ہوگا۔

Signature
ڈپٹی ڈائریکٹر سول
پاور ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن
14/5/20