



از دفتر ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد

☆☆☆

ٹیلی فون نمبر: 920028-05822

مورخہ 2020ء

نمبر / اپنی ایچ ای / 2020ء

تفصیح نامہ:

دفتر ہذا سے جاری شدہ اشتہار زیر نمبر 36-1331 مورخہ 21 مئی 2020ء روزنامہ خبریں میں مورخہ 22 مئی 2020ء کو شائع ہوا جس میں ٹینڈر فروخت ہونے کی تاریخ 22 جون 2020ء تک اور ٹینڈر بکس ہونے کی تاریخ 23 جون 2020ء مقرر تھی۔ علاوہ ازیں دفتر ہذا سے جاری شدہ تصحیح نامہ زیر نمبر 21-1615 مورخہ 16 جون 2020ء و تصحیح نامہ زیر نمبر 52-1546 مورخہ 15 جون 2020ء جس میں ٹینڈر فروخت ہونے کی تاریخ مورخہ 24 جون 2020ء و ٹینڈر بکس ہونے کی تاریخ 25 جون 2020ء مقرر تھی۔ دفتر ڈپٹی کمشنر سے جاری شدہ حکم زیر نمبر 68-5361 مورخہ 18 جون 2020ء کی روشنی میں موجودہ لاک ڈاؤن میں 25 جون 2020ء تک توسیع کی گئی ہے۔ جس کی روشنی میں جملہ ٹینڈر فروخت کرنے کی تاریخ 27 جون 2020ء تک اور ٹینڈر بکس ہونے کی تاریخ 29 جون 2020ء مقرر تھی۔ بعد ازاں میسرز راجہ جابر اینڈ کو نے عدالت عالیہ سے کلورین گیس کی حد تک حکم امتناعی حاصل کیا ہے۔

لہذا تاحصل عدالت عالیہ جاری شدہ اشتہار بابت فراہمی کلورین گیس و گیس سلنڈر و الوز کی حد تک منسوخ کیا جاتا ہے۔

ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد

مورخہ 27 / 6 / 2020

نمبر 45-1839 / اپنی ایچ ای / 2020

نقل بالا بخدمت :

- 1- جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ عمارات / پبلک ہیلتھ (نارتھ) آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد
- 2- جناب ناظم اعلیٰ حسابات آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد
- 3- جناب ناظم تعمیرات عامہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سرکل مظفر آباد
- 4- فرخ سرفراز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر (PPRA) برائے اشاعت پیمرا او ایب سائٹ
- 5- ڈویژنل آفیسر صاحب ڈویژن ہذا
- 6- صدر نقشہ نویس دفتر ہذا

ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد

27/6



از دفتر ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد

☆☆☆

ٹیلیفون نمبر: 05822-920028

Ahsan Saeed

مورخہ / 2020ء

نمبر / اپنی ایچ ای / 2020ء

تفصیح نامہ:

دفتر ہذا سے جاری شدہ اشتہار زیر نمبر 36-1331 مورخہ 21 مئی 2020ء روز نامہ خبریں میں مورخہ 22 مئی 2020ء کو شائع ہوا جس میں ٹینڈر فروخت ہونے کی تاریخ 22 جون 2020ء تک اور ٹینڈر بکس ہونے کی تاریخ 23 جون 2020ء مقرر تھی۔ علاوہ ازیں دفتر ہذا سے جاری شدہ تفصیح نامہ زیر نمبر 21-1615 مورخہ 16 جون 2020ء و تفصیح نامہ زیر نمبر 52-1546 مورخہ 15 جون 2020ء جس میں ٹینڈر فروخت ہونے کی تاریخ مورخہ 24 جون 2020ء اور ٹینڈر بکس ہونے کی تاریخ 25 جون 2020ء مقرر تھی۔ دفتر ڈپٹی کمشنر سے جاری شدہ حکم زیر نمبر 68-5361 مورخہ 18 جون 2020ء کی روشنی میں موجودہ لاک ڈاؤن میں 25 جون 2020ء تک توسیع کی گئی ہے جس کی وجہ سے تمام ٹینڈرز کی فروخت کرنے کی تاریخ 27 جون 2020ء تک اور ٹینڈر بکس ہونے کی تاریخ 29 جون 2020ء مقرر کی جاتی ہے۔ بقیہ شرائط و ضوابط حسب سابق بحال رہیں گے۔

ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد

مورخہ 19/06/2020

نمبر 93-688 / اپنی ایچ ای / 2020

نقل بالا بخد مت :

- 1- جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ عمارات / پبلک ہیلتھ (نارتھ) آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد
- 2- جناب ناظم اعلیٰ حسابات آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد
- 3- جناب ناظم تعمیرات عامہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد
- 4- فرخ سر فرزا صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر آزاد جموں و کشمیر (PPRA) برائے اشاعت پیمرا ویب سائٹ
- 5- ڈویژنل آفیسر صاحب ڈویژن ہذا
- 6- صدر نقشہ نویس دفتر ہذا

ایگزیکٹو انجینئر تعمیرات عامہ
پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈویژن مظفر آباد