

از دفتر ایگزیکٹو انجینئر ایجوکیشن انجینئرنگ سیل (EEC) مظفر آباد۔

(Quality is our Excellence)



ٹینڈرنوٹس

(Under Single Stage Single Envelope procedure)

دفتر ہذا کو محکمہ تعمیرات عامہ و پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ شدہ اہل ٹھیکیداران جن کی پاکستان انجینئرنگ کونسل میں سال رواں (2020-21) کی تجدید ہو چکی ہے اور تجدیدی فیس داخل خزانہ سرکار کرا دی ہے کو AJK CSR 1st Semmi Annual 2020-21 (July-Sep) سنگل سٹیج سنگل اینویلپ کی بنیاد پر سر بھر ٹینڈر مطلوب ہیں۔ جنکی فروخت دفتری اوقات کار میں سب ڈویژن راولا کوٹ بمطابق تفصیل ذیل شیڈول ہوگی اور ٹینڈرز مقررہ تاریخ پر ٹھیکیداران کی موجودگی میں 12:30 بجے دن کھولے جائیں گے۔

نام سکیم: EDUCATION SECTOR REFORMS (ESR) PROGRAMME IN AJ&K۔ ضلع سدھوتی۔

نمبر شمار	نام سکول	کٹگری	تخمینہ لاگت	زر ضمانت	Bidding Document cost including TQT/KLC	مقام آخری تاریخ اجراء ٹینڈر فارم	تاریخ ٹینڈر کس	تاریخ اوقات ٹینڈر اوپننگ	مدت تکمیل
1	بقیہ کام تعمیر پردہ وال ہمارہ گرنڈل سکول لاسریات	C-6 & Above	1492000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
2	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمارہ بوائز مڈل سکول نمبل بساڑی	C-6 & Above	1222000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
3	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمارہ گرنڈل سکول چھتر اڑی	C-6 & Above	1221000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
4	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمارہ بوائز مڈل سکول ڈھک	C-6 & Above	1153000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
5	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمارہ بوائز پرائمری سکول چمبگلی	C-6 & Above	1225000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
6	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمارہ گرنڈل سکول بھاناکوٹ	C-6 & Above	1201000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
7	بقیہ کام تعمیر پردہ وال و 2 ہاتھ رومز ہمارہ بوائز مڈل سکول پنیالی	C-6 & Above	1201000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ
8	بقیہ کام تعمیر پردہ وال و 2 ہاتھ رومز ہمارہ گرنڈل سکول منجھاڑی	C-6 & Above	322000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1000/-	سب ڈویژن راولا کوٹ 24-9-2020	25-9-2020	25-9-2020 12:30 بجے دن	06 ماہ

06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1334000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ بوائز مڈل سکول بلوچ	9
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1084000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر پردہ وال 1 باتھ روم ہمراہ بوائز مڈل سکول نگر چندا بنگلہ	10
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	853000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ گرلز مڈل سکول چھ چھین	11
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	545000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ گرلز مڈل سکول بریوٹ	12
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1492000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ گرلز مڈل سکول گراں ڈو مکیاں	13
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	765000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ گرلز مڈل سکول لوئر کھالہ	14
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1484000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ بوائز مڈل سکول کیمر	15
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1221000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ بوائز مڈل سکول لس دشمن	16
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	322000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر پردہ وال 2 باتھ روم ہمراہ بوائز مڈل سکول پنجھاڑی	17
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1345000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر پردہ وال 3 باتھ روم ہمراہ بوائز مڈل سکول نندی چھنی	18
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1037000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ بوائز پرائمری سکول نمبل	19
06	25-9-2020 12:30 بجے دن	25-9-2020 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 24-9-2020	1000/-	پیش کردہ انراخ کا 2 فیصد	1436000/-	C-6 & Above	بقیہ کام تعمیر 1 کلاس روم و برآمدہ ہمراہ بوائز مڈل سکول لوئر قلعان	20

ٹینڈر شرائط

- 1- فرم/ٹھیکیداران ٹینڈر فارم خریدتے وقت درج ذیل ڈاکومنٹ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے
(الف) فرم/ٹھیکیدار کے لیٹر ہیڈ پر ایگزیکٹو انجینئر ایجوکیشن انجینئرنگ سیل کے نام تحریری درخواست ہمراہ شناختی کارڈ۔
(ب) اسٹامپ پیپر پر فرم/ٹھیکیدار کے بلیک لسٹ نہ ہونے کا بیان حلفی۔
(ج) پچھلے 5 سالوں کے دوران مکمل کیے گئے کاموں کی تفصیل ہمراہ ورک آرڈر / Completion شیٹ کی شمولیت۔

(د) جاریہ کاموں کی تفصیل۔

-2 ٹینڈر AJK CSR Ist Semi Annual 2020-21 (July-Sep) زائد / کی پر دیئے جائیں علاوہ ازیں نان شیڈول

آئیٹمز کے ریش بھی درج کیئے جانے لازم ہیں۔

-3 ٹھیکیدار / فرم اپنے ریش بندسوں / لفظوں میں درج کریں۔ دیئے گئے ریش میں اعشاریہ کے بعد صرف دو ہندسے شمار کیئے جائیں گے۔

-4 مجاز اتھارٹی کو AJK PPRA رولز کلاز 33 کے مطابق ایک یا تمام ٹینڈرز مسٹر دکر نے کا اختیار حاصل ہے۔

-5 منظور شدہ انجینئرنگ تخمینہ کی مجموعی لاگت سے دس فیصد یا اس سے کم ریش Quote کرنے والے Bidder سے ریٹ لسٹ کی مجموعی لاگت سے کم

اتنی ہی مالیت کی اضافی زر ضمانت (CDR) جمع کروانے کی صورت میں ورک آرڈر جاری کیا جائے گا۔ Bidder کو اندر 5 ایام اضافی CDR جمع

کروانے کا نوٹس دیا جائے گا۔ ناکامی کی صورت میں Bidder کی دو فیصد زر ضمانت ضبط کرنی جائے گی اور اضافی Security Deposit جمع

کروانے کے باوجود اگر Bidder منصوبہ مکمل نہ کرے گا تو Bidder کے اضافی سیکورٹی ڈیپازٹ و جملہ واجبات کو استعمال میں لاتے ہوئے محکمہ

تحت قواعد بقیہ کام مکمل کروانے کا پابند ہوگا۔

-6 کوئی بھی ٹینڈر جو پٹیڈر بک میں شامل Instruction to Bid میں دی گئی ہدایات کے برعکس کلاز B-14 اور Bidding Data کلاز

4 - 16 کے مطابق Fill نہ ہو گا قابل منسوخی تصور ہو گا۔

-7 فرم / ٹھیکیدار ان ٹینڈر فارم بکس کرنے سے قبل سیکشن (A) General Instruction to Bidder میں شامل چیک لسٹ لازمی Fill

کریں۔

-8 چکی پنسل سے ریٹ لسٹ درج ہونے کی صورت میں فارم قابل منسوخی تصور ہوگا۔

-9 زرعیانہ کی رقم زبردستی کے نام کسی بھی شیڈول بینک میں جمع کروا کر بروقت اجرا ٹینڈر فارم کال ڈیپازٹ کی صورت میں فنانشل پروپوزل کے ساتھ

پیش کرنا ہوگی جو کہ ٹینڈر کی منظوری اور متعلقہ بینکوں سے Verification کے بعد واگزار کی جائے گی۔ بصورت دیگر بڈ Reject کر دی جائے گی۔

-10 ڈرائینگ تخمینہ ریٹ لسٹ اور دیگر شرائط ٹھیکہ جات دفتری اوقات کار میں ملاحظہ کیئے جاسکتے ہیں۔

-11 یہ نوٹس بیپرا کی ویب سائٹ (WWW.AJKPPRA.GOV.PK) پر موجود ہے۔

ایگزیکٹو انجینئر

ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ (EEC) مظفر آباد

فون نمبر 058822-960832

مورخہ 29/08/2020

نمبر
نقل بالا بخدمت۔

-1 پرائیویٹ سیکرٹری ہمراہ جناب سیکرٹری تعلیم ایلیمینٹری اینڈ سکیونڈری ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد۔

-2 جناب سنیئر چیف ترقیات پلاننگ ایلیمینٹری اینڈ سکیونڈری ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد۔

-3 نائب مہتمم تعمیرات تعلیم سب ڈویژن راولا کوٹ اسد ہوتی۔

-4 ڈرائینگ برانچ دفتر ہذا۔

-5 نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

ایگزیکٹو انجینئر

ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ (EEC) مظفر آباد