

از دفتر ایگزیکٹو انجینئر ایجوکیشن انجینئرنگ سیل (EEC) مظفر آباد۔

(Quality is our Excellence)



(Under Single Stage Single Envelope procedure)

دفتر نڈا کو محکمہ تعمیرات عامہ و پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ شدہ اہل ٹھیکیداران جن کی پاکستان انجینئرنگ کونسل میں سال رواں (2020-21) کی تجدید ہو چکی ہے اور تجدیدی فیس داخل خزانہ سرکار کرادی ہے کو - July - AJK CSR uploaded for 1st Quarter (2020-21 Sept.) سنگل سٹیج سنگل اینویسپ کی بنیاد پر سربمہر ٹینڈر مطلوب ہیں۔ جنکی فروخت دفتری اوقات کار میں سب ڈویژن راولا کوٹ / سب ڈویژن میرپور / سب ڈویژن کوٹلی برطابق تفصیل ذیل شیڈول ہوگی اور ٹینڈرز مقررہ تاریخ پر ٹھیکیداران کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔

نام سکیم :- CONSTRUCTION OF BUILDINGS WITH 30 MIDDLE SCHOOLS IN AJ&k

نمبر شمار	نام سکول	کیٹگری	تخمینہ لاگت	زر ضمانت	Technical Sanction No. & Date	Bidding Document cost including TQT/KLC	مقام آخری تاریخ اجراء ٹینڈر فارم	تاریخ ٹینڈر بکس	تاریخ اوقات ٹینڈر اوپننگ	مدت تکمیل
1	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ بوائز مڈل سکول مہوہ ضلع میرپور	C-6 & Above	12287302/-	پیش کردہ 2کا انراخ کا فیصد	No. 02/SE dated 13.1.2021	3000/-	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	22.02.2021 12:00 بجے دن	22.02.2021 12:30 بجے دن	12 ماہ
2	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول شی سیکٹر F بلاک E ضلع میرپور	C-6 & Above	12424012/-	پیش کردہ 2کا انراخ کا فیصد	No. 3/SE dated 13.1.2021	3000/-	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	22.02.2021 12:00 بجے دن	22.02.2021 01:00 بجے دن	12 ماہ
3	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ بوائز مڈل سکول بنی ضلع میرپور	C-6 & Above	12287302/-	پیش کردہ 2کا انراخ کا فیصد	No. 4/SE dated 13.1.2021	3000/-	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	22.02.2021 12:00 بجے دن	22.02.2021 01:30 بجے دن	12 ماہ
4	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ بوائز مڈل سکول ڈھیری قاسم ضلع میرپور	C-6 & Above	12272242/-	پیش کردہ 2کا انراخ کا فیصد	No. 1/SE dated 13.1.2021	3000/-	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	22.02.2021 12:00 بجے دن	22.02.2021 02:00 بجے دن	12 ماہ
5	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول کس چنار ضلع بھمبر	C-6 & Above	12324959/-	پیش کردہ 2کا انراخ کا فیصد	No. 5/SE dated 13.1.2021	3000/-	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	22.02.2021 12:00 بجے دن	22.02.2021 02:30 بجے دن	12 ماہ
6	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ بوائز مڈل سکول میراقتی ضلع بھمبر	C-6 & Above	12326834/-	پیش کردہ 2کا انراخ کا فیصد	No. 6/SE dated 13.1.2021	3000/-	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	22.02.2021 12:00 بجے دن	22.02.2021 03:00 بجے دن	12 ماہ

ماہ 12	22.02.2021 03:30 بجے دن	22.02.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن میرپور 19.02.2021	3000/-	No. 7/SE dated 13.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12327180/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ پوائنٹل سکول ڈوبے ضلع بھمبر	7
ماہ 18	01.03.2021 12:30 بجے دن	01.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن کوٹلی 26.02.2021	3000/-	No. 8/SE dated 13.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12475343/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول سرسادہ ضلع کوٹلی	8
ماہ 18	01.03.2021 01:00 بجے دن	01.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن کوٹلی 26.02.2021	3000/-	No. 10/SE dated 13.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12477243/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول لجوت ضلع کوٹلی	9
ماہ 18	01.03.2021 01:30 بجے دن	01.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن کوٹلی 26.02.2021	3000/-	No. 9/SE dated 13.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12477243/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول منجوال ضلع کوٹلی	10
ماہ 18	01.03.2021 02:00 بجے دن	01.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن کوٹلی 26.02.2021	3000/-	No. 11/SE dated 13.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12477243/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول کاکنی ضلع کوٹلی	11
ماہ 18	01.03.2021 02:30 بجے دن	01.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن کوٹلی 26.02.2021	3000/-	No. 12/SE dated 13.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12477243/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ پوائنٹل سکول سیلوٹ ضلع کوٹلی	12
ماہ 18	08.03.2021 12:30 بجے دن	08.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 05.3.2021	3000/-	No. 04/SE dated 20.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12335000/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول سرسیداں ضلع باغ	13
ماہ 18	08.03.2021 01:00 بجے دن	08.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 05.3.2021	3000/-	No. 05/SE dated 20.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	13354000/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ پوائنٹل سکول گلڈار ضلع حویلی	14
ماہ 18	08.03.2021 01:30 بجے دن	08.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 05.3.2021	3000/-	No. 07/SE dated 20.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12697000/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ پوائنٹل سکول تکہ پیسہ ضلع پونچھ	15
ماہ 18	08.03.2021 02:00 بجے دن	08.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 05.3.2021	3000/-	No. 06/SE dated 20.1.2021	پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12741000/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ پوائنٹل سکول شی بلوچ ضلع سدھوتی	16
ماہ 18	08.03.2021 02:30 بجے دن	08.03.2021 12:00 بجے دن	سب ڈویژن راولاکوٹ 05.3.2021	3000/-		پیش کردہ انراخ 2کا فیصد	12741177/-	C -6 & Above	تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول اسلام پورہ ضلع سدھوتی	17

