

از دفتر ایگزیکٹو انجینئر ایجوکیشن انجینئرنگ سیل (EEC) مظفر آباد۔

(Quality is our Excellence)



(Under Single Stage Single Envelope procedure)

دفتر ہذا کو محکمہ تعمیرات عامہ و پاکستان انجینئرنگ کونسل میں رجسٹرڈ شدہ اہل ٹھیکیداران جن کی پاکستان انجینئرنگ کونسل میں سال رواں (2020-21) کی تجدید ہو چکی ہے اور تجدیدی فیس داخل خزانہ سرکار کراچی ہے کو (July 2020-21) AJK CSR uploaded for 1st Quarter (Sept.) 2020-21 - جنکی فروخت و دفتری اوقات کار میں سب ڈویژن راولا کوٹ / مرکزی دفتر مظفر آباد بہ مطابق تفصیل ذیل شیڈول ہوگی اور ٹینڈرز مقررہ تاریخ پر ٹھیکیداران کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔

نام سکیم: -CONSTRUCTION OF BUILDINGS WITH 30 MIDDLE SCHOOLS IN AJ&k-

| نمبر شمار | نام سکول | کینٹری | تخمینہ لاگت | رضمنات | Technical Sanction No. & Date | Bidding Document cost including TQT/KLC | مقام آخری تاریخ اجراء ٹینڈر فارم | تاریخ ٹینڈر بکس | تاریخ آؤ وقت ٹینڈر اوپننگ | مدت تکمیل |
|-----------|---|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس و ٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول اپر چلند رات ضلع باغ | C -6 & Above | 12347000/- | پیش کردہ 24 انراخ کا فیصد | No. 13/SE dated 5.3.2021 | 3000/- | سب ڈویژن راولا کوٹ 16.04.2021 | 19.04.2021 12:00 بجے دن | 19.04.2021 12:30 بجے دن | 18 ماہ |
| 2 | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس و ٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ بوائز مڈل سکول کوٹ گجرات تھب ضلع باغ | C -6 & Above | 12361000/- | پیش کردہ 24 انراخ کا فیصد | No. 14/SE dated 5.3.2021 | 3000/- | سب ڈویژن راولا کوٹ 16.04.2021 | 19.04.2021 12:00 بجے دن | 19.04.2021 01:00 بجے دن | 18 ماہ |
| 3 | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس و ٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول نور گلہ ضلع باغ | C -6 & Above | 12378000/- | پیش کردہ 24 انراخ کا فیصد | No. 15/SE dated 5.3.2021 | 3000/- | سب ڈویژن راولا کوٹ 16.04.2021 | 19.04.2021 12:00 بجے دن | 19.04.2021 01:30 بجے دن | |
| 4 | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس و ٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول پدر سائٹی ایل اے کھوڑ بن ضلع پونچھ | C -6 & Above | 12743000/- | پیش کردہ 24 انراخ کا فیصد | No. 16/SE dated 5.3.2021 | 3000/- | سب ڈویژن راولا کوٹ 16.04.2021 | 19.04.2021 12:00 بجے دن | 19.04.2021 02:00 بجے دن | 18 ماہ |
| 5 | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس و ٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول دین سنگولہ ضلع پونچھ | C -6 & Above | 12805000/- | پیش کردہ 24 انراخ کا فیصد | No. 17/SE dated 5.3.2021 | 3000/- | سب ڈویژن راولا کوٹ 16.04.2021 | 19.04.2021 12:00 بجے دن | 19.04.2021 02:30 بجے دن | 18 ماہ |
| 6 | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز آفس و ٹائلٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول سنٹرل ہورنہ میرا ضلع پونچھ | C -6 & Above | 12741000/- | پیش کردہ 24 انراخ کا فیصد | No. 18/SE dated 5.3.2021 | 3000/- | سب ڈویژن راولا کوٹ 16.04.2021 | 19.04.2021 12:00 بجے دن | 19.04.2021 03:00 بجے دن | 18 ماہ |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|--|
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 01/SE dated 20.1.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12875000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ یو اینڈل سکول کریم آباد ضلع نیلم |
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 02/SE dated 20.1.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12514000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ یو اینڈل سکول کھاگراں ضلع مظفر آباد |
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 09/SE dated 20.1.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12593000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ یو اینڈل سکول چنگڑیاں ضلع مظفر آباد |
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 10/SE dated 5.3.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12571000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ یو اینڈل سکول کلں سیری درہ ضلع مظفر آباد |
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 11/SE dated 5.3.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12583000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول نور پورکراں ضلع مظفر آباد |
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 03/SE dated 20.1.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12518000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ گرلز مڈل سکول چنڈیاں ضلع جہلم و ملی |
| 18 ماہ | 26.04.2021 | 26.04.2021 | مرکزی دفتر مظفر آباد 23.04.2021 | 3000/- | No. 12/SE dated 5.3.2021 | پیش کردہ انراخ کا فیصد | 12451000/- | C-6 & Abov | تعمیر 4 اضافی کلاس رومز 1 آفس وٹائٹ بلاک ہمراہ گورنمنٹ یو اینڈل سکول گہل چیاں ضلع جہلم و ملی |

ٹینڈر شرائط

- 1- فرم / ٹھیکیداران ٹینڈر فارم خریدتے وقت درج ذیل ڈاکومنٹ فراہم کرنے کے پابند ہوں گے
(الف) فرم / ٹھیکیدار کے لیٹر ہیڈ پر ایگزیکٹو انجینئر ایجوکیشن انجینئرنگ سیکشن کے نام تحریری درخواست ہمراہ شناختی کارڈ۔
(ب) اسٹامپ پیپر پر فرم / ٹھیکیدار کے بلیک لسٹ نہ ہونے کا بیان حلقی۔
- 2- ٹینڈر درج ذیل شرائط / ٹینڈر میں درج شرائط کے مطابق ہر لحاظ سے عمل کیس کرتا ہوگا۔
- 3- پچھلے 5 سالوں کے دوران مکمل کیے گئے کاموں کی تفصیل ہمراہ ورک آرڈر / Completion/ شہدائیت۔
- 4- جاریہ کاموں کی تفصیل۔
- 5- ٹینڈر AJK CSR uploaded for 1st Quarter (July-Sep) 2020-21 زائد ا کی پر دیے جائیں علاوہ ازیں نان شیڈول آئیٹمز کے رٹس بھی درج کیے جانے لازم ہیں۔
- 6- ٹھیکیدار / فرم اپنے رٹس ہندسوں / لفظوں میں درج کریں۔ دیے گئے رٹس میں اعشاریہ کے بعد صرف دو ہندسے شمار کیے جائیں گے۔
- 7- مجاز اتھارٹی کو AJK PPRAR 33 کے مطابق ایک یا تمام ٹینڈرز مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
- 8- منظور شدہ انجینئرنگ ٹیم کی مجموعی لاگت سے دس فیصد یا اس سے کم رٹس Quote کرنے والے Bidder سے رٹ لسٹ کی مجموعی لاگت سے کم اتنی ہی مالیت کی اضافی زر ضمانت (CDR) جمع کروانے کی صورت میں ورک آرڈر جاری کیا جائے گا۔ Bidder کو اندر 5 ایام اضافی CDR جمع کروانے کا نوٹس دیا جائے گا۔ ناکامی کی صورت میں Bidder کی دو فیصد زر ضمانت ضبط کر لی جائے گی اور اضافی Security Deposit جمع کروانے کے باوجود اگر Bidder منسوبہ عمل نہ کرے گا تو Bidder کے اضافی سیکورٹی ڈیپازٹ و جملہ واجبات کو استعمال میں لاتے ہوئے نکلے تحت قواعد بقیہ کام مکمل کروانے کا پابند ہوگا۔

- 9- کوئی بھی ٹینڈر جو ٹینڈر ریک میں شامل Instruction to Bidders میں دی گئی ہدایات کے برعکس کلاز IB-14 اور Bidding Data کلاز IB-16 کے مطابق Fill نہ ہوگا قابل منسوخی تصور ہوگا۔
- 10- فرم / ٹھیکیداران ٹینڈر فارم بکس کرنے سے قبل General Instruction to Biderer میں شامل چیک لسٹ لازمی Fill کریں۔
- 11- چکی پٹیل سے ریٹ لسٹ میں ریٹ درج ہونے کی صورت میں فارم قابل منسوخی تصور ہوگا۔
- 12- زرعیانہ کی رقم زبردستی کے نام کسی بھی شیڈول بینک میں جمع کروا کر بروقت اجرائی ٹینڈر فارم کال ڈیپازٹ کی صورت میں فنانشل پروپوزل کے ساتھ پیش کرنا ہوگی جو کہ ٹینڈر کی منظوری اور متعلقہ بینکوں سے Verification کے بعد وائر کی جائے گی۔ بصورت دیگر بڈ Reject کر دی جائے گی۔
- 13- ڈرائیونگ تخمینہ ریٹ لسٹ اور دیگر شرائط ٹھیکہ جات دفتر کی اوقات کار میں مرکزی دفتر / متعلقہ ضلعی دفتر میں ملاحظہ کیئے جاسکتے ہیں۔
- 14- یہ نوٹس ویب سائٹ (WWW.AJKPPRA.GOV.PK) پر موجود ہے۔

ایگزیکٹو انجینئر

ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ (EEC) مظفر آباد
فون نمبر 058822-960832

مورخہ - 29-3-2021

151-56

نمبر -

نقل بالا بحمدت -

- 1- پرائیویٹ سیکرٹری ہمراہ جناب سیکرٹری تعلیم ایلیمینٹری اینڈ سکینڈری ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد۔
- 2- جناب سنیئر چیف ترقیات پلاننگ ایلیمینٹری اینڈ سکینڈری ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد۔
- 3- نائب مہتمم تعمیرات تعلیم سب ڈویژن مظفر آباد / پونچھ۔
- 4- ڈرائیونگ برانچ دفتر ہذا۔
- 5- نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

ایگزیکٹو انجینئر
ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ (EEC) مظفر آباد