

از دفتر ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ شاہرات ڈویژن باغ۔

تاریخ توسیع باکس / Opening ٹینڈرز۔

AJK P P R A نوٹس نمبر 3518 مورخہ 2021-11-10 کے تحت طلب کیے گئے ٹینڈرز جو مورخہ 24-11-2021 تک اجراء ہو کر مورخہ 25-11-2021 کو باکس ہونا تھے بعض فنی وجوہات کی بناء پر اب یہ ٹینڈرز مورخہ 16-12-2021 تک اجراء ہو کر مورخہ 17-12-2021 کو باکس ہوں گے۔
جملہ بقیہ شرائط حسب سابق رہیں گی۔

ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن باغ۔

نمبر/5956-64/یکسین/شاہرات/ایڈسن/2021، مورخہ 24-11-2021

نقل بالا بخد مت:،

- ۱۔ جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ شاہرات (نارتھ) مظفر آباد۔
- ۲۔ ناظم اعلیٰ صاحب اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد برائے اشاعت در اخبارات۔
- ۳۔ ناظم صاحب تعمیرات عامہ شاہرات سرکل پانچھ (راولاکوٹ)۔
- ۴۔ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب AJK P P R A مظفر آباد برائے اپلوڈ ویب سائٹ۔
- ۵۔ نائب مہتمم صاحبان تعمیرات عامہ شاہرات سب ڈویژن ہاڑی گہل / باغ / دھیر کوٹ۔
- ۶۔ ڈویژنل آفیسر صاحب دفتر ہذا۔
- ۷۔ نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن باغ۔