

از دفتر ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ شاہرات ڈویژن باغ۔

تاریخ توسیع باکس / Opening ٹینڈرز۔

AJK P PRA نوٹس نمبر 3531 مورخہ 2021-11-12 کے تحت طلب کیے گئے ٹینڈرز جو مورخہ 2021-12-07 تک اجراء ہو کر مورخہ 2021-12-08 کو باکس ہونا تھے بعض فنی وجوہات کی بناء پر اب یہ ٹینڈرز مورخہ 2021-12-20 تک اجراء ہو کر مورخہ 2021-12-21 کو باکس ہوں گے۔
جملہ بقیہ شرائط حسب سابق رہیں گی۔

ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن باغ۔

نمبر/6099-6107 یکسین/شاہرات/ایڈمن/2021ء/مورخہ 2021-11-30

نقل بالا بخد مت:۔

- ۱۔ جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ شاہرات (نارتھ) مظفر آباد۔
- ۲۔ ناظم اعلیٰ صاحب اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد برائے اشاعت در اخبارات۔
- ۳۔ ناظم صاحب تعمیرات عامہ شاہرات سرکل پانچھ (راولاکوٹ)۔
- ۴۔ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب AJK P PRA مظفر آباد برائے اپلوڈ ویب سائٹ۔
- ۵۔ نائب مہتمم صاحبان تعمیرات عامہ شاہرات سب ڈویژن ہاڑی گہل / باغ / دھیر کوٹ۔
- ۶۔ ڈویژنل آفیسر صاحب دفتر ہذا۔
- ۷۔ نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

ایگزیکٹو انجینئر محکمہ تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن باغ۔