

آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر
دفتر مہتمم تعمیرات عامہ شاہرات ڈویژن مظفر آباد



☆☆☆☆☆

مورخہ: / / 2022ء

نمبر: / XEN/ شاہرات/ 2022ء

Corrigendum NO. 9

ٹینڈر Single Stage Two Envelope

ڈویژن ہذا سے Single Stage Two Envelope کے بذیل کام ہاء کے ٹینڈر نوٹس نمبر 9168 مورخہ 16-09-2022، AJK-PPRA کے نوٹس نمبر 4452 کے تحت طلب کیے گئے تھے جو مورخہ 25-10-2022 تک اجراء کیے گئے تھے اور مورخہ 28-10-2022 کو بکس ہونے تھے عدالت عالیہ آزاد جموں و کشمیر کے حکم امتناعی محررہ 26-10-2022 کی تعمیل میں ملتوی کیے گئے تھے چونکہ حکم امتناعی خارج ہو چکا ہے اور بذیل تین کاموں کے ٹینڈر جو مورخہ 22-11-2022 تک اجراء ہو کر مورخہ 24-11-2022 کو بکس ہونے تھے سیکرٹری صاحب الیکشن کمیشن آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد کے مکتوب نمبر 21104-06 مورخہ 23-11-2022 کی روشنی میں ان کاموں کے ٹینڈر مورخہ 30-11-2022 بوقت 11:00 بجے دن بکس کرتے ہوئے تحت ضابطہ بقیہ کارروائی رو برو ٹھیکیداران / نمائندگان عمل میں لائی جائے گی۔

انتہائی ناگزیر، فنی / ٹیکنیکل وجوہات کی بناء پر امپروومنٹ اینڈ ری کنڈیشننگ آف چھتر کلاس ٹاؤنہ کالج روڈ لسانی 18 کلومیٹر ضلع مظفر آباد کا اشتہار تاریخ اجراء سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ بقیہ دو کاموں کے ٹینڈر مقررہ تاریخ پر بکس کرتے ہوئے مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

مہتمم تعمیرات عامہ

شاہرات ڈویژن مظفر آباد

مورخہ: / / 2022ء

نمبر: / XEN/ شاہرات/ 2022ء

نقل بالا بخدمت:

- 1- جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ شاہرات (نارتھ) مظفر آباد۔
- 2- ناظم صاحب تعمیرات عامہ شاہرات سرکل مظفر آباد۔
- 3- ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب AJK-PPRA مظفر آباد۔
- 4- ڈویژنل اکنٹس آفیسر صاحب / صدر نقشہ نویس دفتر ہذا۔
- 5- نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

مہتمم تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن مظفر آباد

CORRIGENDUM # 8

تاریخ بکس ٹینڈرز Single Stage Two Envelope

ڈویژن ہذا سے Single Stage Two Envelope کے بذیل کام ہاء کے ٹینڈر نوٹس نمبر 9168 مورخہ 16-09-2022 و AJK-PPRA نوٹس نمبر 4452 کے تحت طلب کیے گئے تھے۔ جو مورخہ 25-10-2022 تک اجراء کیے گئے تھے اور مورخہ 28 اکتوبر 2022 کو بکس ہونے تھے عدالت عالیہ آزاد جموں و کشمیر کے حکم امتناعی مورخہ 26-10-2022 کی تعمیل میں ملتوی کیے گئے تھے۔ چونکہ حکم امتناعی خارج ہو چکا ہے۔ اب بذیل تین کاموں کے ٹینڈرز جو مورخہ 22-11-2022 تک اجراء ہو کر مورخہ 24-11-2022 کو بکس ہونے تھے۔ سیکرٹری ایکشن کمیشن آزاد جموں و کشمیر مظفر آباد کے مکتوب نمبر 06-21104 مورخہ 23-11-2022 کی روشنی میں اب ان کاموں کے ٹینڈرز مورخہ 30-11-2022 بوقت 11:00 دن بکس کرتے ہوئے تحت ضابطہ بقیہ کارروائی رو بروٹھیکیداران / نمائندگان عمل میں لائی جائے گی۔

نمبر شمار	نام کام
1	تعمیر آرسی سی برج 105.50 میٹر سین بروریہ جہلم بمقام رتی ڈھیری دوپٹہ ضلع مظفر آباد
2	تعمیر اینڈ میٹنگ آف روڈ بلکنا لہ تا درنیاں سراں کائی منچہ روڈ لمبائی 10 کلومیٹر ضلع مظفر آباد
3	امپرومنٹ اینڈ ری کنڈیشننگ آف چھتر کلاس تا ڈنہ کالج روڈ لمبائی 18 کلومیٹر ضلع مظفر آباد

بقیہ شرائط حسب سابق رہیں گی۔

مہتمم تعمیرات عامہ
شاہراہ ڈویژن مظفر آباد

نمبر 14-12210 مورخہ 24/11/2022 نقل بالا بخدمت:-

- 1- چیف انجینئر صاحب تعمیرات عامہ شاہراہ (نارتھ) آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد۔
- 2- ناظم صاحب تعمیرات عامہ شاہراہ سرکل مظفر آباد۔
- 3- ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب AJKPPRA مظفر آباد
- 4- ڈویژنل اکوٹس آفیسر / صدر نقشہ نویس دفتر ہذا
- 5- نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

مہتمم تعمیرات عامہ
شاہراہ ڈویژن مظفر آباد

آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر

Monograms 3
not found.

دفتر مہتمم تعمیرات عامہ شاہرات ڈویژن مظفر آباد

☆☆☆☆☆

نوم: 05822-920020

2022ء

مورخہ / شاہرات / مظفر آباد / 2022ء مورخہ

نمبر /

CORRIGENDUM # 7

تاریخ بکس ٹینڈرز Single Stage Two Envelope

ڈویژن ہذا سے Single Stage Two Envelope کے بذیل کام ہاء کے ٹینڈر نوٹس نمبر 9168 مورخہ 16-09-2022 و AJK-PPRA نوٹس نمبر 4452 کے تحت طلب کیے گئے تھے۔ جو مورخہ 25-10-2022 تک اجراء کیے گئے تھے اور مورخہ 28 اکتوبر 2022 کو بکس ہونے تھے عدالت عالیہ آزاد جموں و کشمیر کے حکم امتناعی محررہ 26-10-2022 کی تعمیل میں ملتوی کیے گئے تھے۔ چونکہ حکم امتناعی خارج ہو چکا ہے۔ اب بذیل تین کاموں کے ٹینڈر مورخہ 22-11-2022 تک اجراء ہو کر مورخہ 24-11-2022 کو بوقت 11:00 بجے دن بکس کرتے ہوئے تحت ضابطہ بقیہ کارروائی رو بروٹھیکیداران / نمائندگان عمل میں لائی جائے گی۔

نمبر شمار	نام کام
1	تعمیر آری سی برج 105.50 میٹر سپین بر دریا نے جہلم بمقام رتی ڈھیری دو پٹہ ضلع مظفر آباد
2	تعمیر اینڈ میپنگ آف روڈ بکنا لہ تا ورنیاں سرائی کائی منجہ روڈ لمبائی 10 کلومیٹر ضلع مظفر آباد
3	اپرومنٹ اینڈ ری کنڈیشننگ آف چھتر کلاس تاؤنڈ کالج روڈ لمبائی 18 کلومیٹر ضلع مظفر آباد

بقیہ شرائط حسب سابق رہیں گی۔

مہتمم تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن مظفر آباد

نمبر 87-12083 مورخہ 18/11/2022

نقل بالا بخد مت :-

- 1- چیف انجینئر صاحب تعمیرات عامہ شاہرات (نارتھ) آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد۔
- 2- ناظم صاحب تعمیرات عامہ شاہرات سرکل مظفر آباد۔
- 3- ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب AJKPPRA مظفر آباد
- 4- ڈویژنل آفیسر صدر نقشہ نویسی دفتر ہذا
- 5- نوٹس بورڈ دفتر ہذا۔

مہتمم تعمیرات عامہ
شاہرات ڈویژن مظفر آباد

Ph# 05822-920020

xenhighwaysmzd@gmail.com